

कार्यालय सहायक निदेशक निर्माण एवं संयंत्र (विद्युत)
गो.ब. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर- 263 145 जिला-ऊधमसिंहनगर

पत्रांक: सनिवि/6365

दिनांक: 26.09.2019

शुद्धि पत्र

अपरिहार्य कारणों से पत्रांक : स0नि0वि0/1488 दिनांक 18.09.2019 के द्वारा आमंत्रित की गयी दरें जो कि दिनांक 09.10.2019 को ठेकेदारों द्वारा प्राप्त कर तथा दिनांक 11.10.2019 को 3.00 बजे निदेशक निर्माण एवं संयंत्र के कार्यालय में खोली जानी थी किन्तु अब ये दरें दिनांक 06.11.2019 को ठेकेदारों द्वारा प्राप्त कर, दिनांक 08.11.2019 को 3.00 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष निदेशक निर्माण एवं संयंत्र के कार्यालय में खोली जायेगी तथा अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

सहायक निदेशक (विद्युत)
गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0विश्वविद्यालय

पंतनगर

- प्रतिलिपि: 1. सभी कार्यरत ठेकेदारों/फर्म/विभिन्न सूचना बोर्ड पर सभी ठेकेदारों को सूचनार्थ।
2. निदेशक निर्माण एवं संयंत्र
3. उप निदेशक नि. एवं सं. (विद्युत)
4. नियंत्रक द्वारा नामित
5. नोटिस बोर्ड
6. ऑफिसर इन्चार्ज इन्टरनेट सैल विद्युत अभियन्त्रण को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त निविदा सूचना का वि.वि. की वैबसाइट पर भी व्यापक प्रसारण कराने की कृपा करें।